Zpracovani projektové dokumentace Vodovod Radonice — &ast Radechov
Smlouva o dilo &. 20/2015

Smlouva o dilo ¢. 20/2015
dle § 1724, 2586 a nasledujicich Ob¢anského zakoniku

1.
SMLUVNIi STRANY

OBJEDNATEL: Obec Radonice
Se sidlem: Radonice 1, 431 55 Radonice
Zastoupeneé: Jaroslavem Santnerem, starostou obce
(i 00262111
DIC: CZ400262111
Email: obec.radonice@iol.cz
Tel./fax. +420 474 397 120/ +420 474 397 120
Bankovni spojeni: 940005389/0800 Ceska spofitelna, pobocka Kadari
k jednani ve vécech technickych je dale opravnéna Stépanka Danisikova
a
ZHOTOVITEL: Ing. Jan Sintik — I.P.R.E.
Se sidlem: Kolova 2, 362 14 Kolova
Zastoupeny: Ing. Janem Sintidkem
Ve vécech technickych: Petr Janousek
IC: 1138 6096
DIC: CZ5809181037
Email: projekce(@sintak.cz
Tel./fax: +420 353 433 840 / +420 353 232 751
Bankovni spojeni: KB Karlovy Vary, ¢.a. 44747-341/0100

Fyzickda osoba podnikajici dle Zivnostenského zékona nezapsand v cbchodnim rejstiiku. Zapsdna do Zivnostenského rejstiiku
vedenc¢ho magistratem mésta Karlovy Vary

uzavreli v souladu s § 1724, 2586 a nasledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb. (Obcanského zakoniku),
nasledujici smlouvu o dilo na zhotoveni projektové dokumentace pro uzemni rozhodnuti (DUR),
stavebni povoleni (DSP) a na obstarani souvisejicich vykont (zajisténi stavebniho povoleni)

II.
PREDMET SMLOUVY
Zhotovitel se zavazuje, Ze vypracuje v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé pro

objednatele a objednateli odevzda podle objednavky projektovou dokumentaci pro tUzemni
rozhodnuti, stavebni povoleni, a zaji$téni stavebniho povoleni

Vodovod Radonice - ¢ast Radechov

Objednatel se zavazuje, ze dokon¢ené dilo dle odstavce 1. pievezme, zaplati za jeho zhotoveni
dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spoluptisobeni.
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Il
ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENI

Specifikace projekénich praci:

Projekéni a inzenyrska ¢innost predstavuje:
e Dokumentace pro uzemni rozhodnuti (DUR)
e Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
(stavebni povoleni k vodnim diliim a obecné stavebni povoleni - elektro)

SO 01 podzemni dvou komorovy vodojem s armaturni komorou
SO 02 piipojeni na stavajici vodovod

SO 03 prodlouzeni vodovodu v obci

SO 04 stavebni elektro

PS 01 vystrojeni vrtu

PS 02 technologie upravny vody

PS 03 ATS a technologie armaturni komory
PS 04 méfeni a regulace

IV.
ZPUSOB VYPRACOVANI PROJEKTU

Projektova dokumentace bude vypracovana a dodana vramci ujednané ceny v péti
vyhotovenich v listinné podobé v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. (DUR, DSP) v platném
znéni. Na vyzadani objednatele zhotovitel doda daldi vyhotoveni v pozadovaném poctu za
zvlastni thradu.

Pfi zpracovani projektové dokumentace bude zhotovitel dodrzovat vieobecné zavazné predpisy,
ujednani této smlouvy a bude se fidit vychozimi podklady objednatele, izemnim plinem obce,
zapisy a dohodami smluvnich stran uzavienymi odpovédnymi zastupci a vyjadienimi
vefejnopravnich orgdni a organizaci.

Pokud budou v priib&hu zpracovani projektové dokumentace uzavieny dohody, které budou mit
vliv na cenu a termin plnéni, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvé cenu
atermin plnéni ve vazbé na zménu pfedmétu plnéni. Navrh phpadne zmény ceny, predmétu
pInéni a termin plnéni navrhne dodavatel projekénich praci.

Dle dohody s objednatelem, bude projektovda dokumentace a inZzenyrska ¢innost rozdélena na 2
Casti:

Cast A: predstavuje stavebni objekty a provozni soubory, které souvisi s realizaci nového zdroje
pitné vody a napojeni na vodovod obce Radechov (SO 01, SO 02, SO 04, PS 01 =+ PS 04).

Cast B: piedstavuje prodlouZeni vodovodu za potok Liboc v obci Radechov (SO 03).

V.
CAS PLNENI

Zhotovitel se zavazuje, ze vypracuje a doda dilo zhotovené v rozsahu a obsahu dle bodu III.
¢asti této smlouvy v téchto terminech:

Céast A:
a) Zpracovani tuzkové verze projektové dokumentace DUR do 10.10.2015
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b) Projednani DUR a podani Zadosti do 15.11.2015
¢) Zpracovani dokumentace pro stavebni fizeni do 10.1.2016
d) Projednani dokumentace pro stavebni fizeni do 10.2.2016
e) Podani zadosti o vydani stavebniho povoleni, pokud bude tzemni

rozhodnuti v pravni moci do 15.2.2016
Céast B:
a) Zpracovani tuzkové verze projektové dokumentace DUR do 31.10.2015
b) Projednani DUR a podani zadosti do 31.1.2016
¢) Zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni do 31.3.2016
d) Projednani dokumentace pro stavebni povoleni do 31.5.2016
¢) Podani zadosti o vydani stavebniho povoleni do 15.6.2016

Dodrzeni tohoto terminu je zavislié od fadného a vcasného spoluplisobeni objednatele,
ujednaného v této smlouvé. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim spoluptisobeni neni
zhotovitel v prodleni se spInénim povinnosti dodat pfedmét smlouvy v ujednaném terminu.

Pifedmét plnéni dle bodu III. této smlouvy je splnény fadnym vypracovanim a odevzdanim
projektu objednateli. Odevzdanim projektu se rozumi odevzdani projektu objednateli, t.j. Obec
Radonice, Radonice 1, 431 55 Radonice u Kadané s potvrzenim o prevzeti.

VL.
SPOLUPUSOBENI A PODKLADY OBJEDNATELE

Projektovou dokumentaci dle této smlouvy zhotovitel vypracuje a doda podle nasledujicich
podkladii objednatele:

- prohlidka lokality za tcasti objednatele a zhotovitele,

- plna moc,

- min. 1 vyrobni vybor k projektové dokumentaci za ucasti objednatele,
- konzultace v pribé&hu zpracovani PD,

- geodetické prace, které budou provedeny po dohodé s projektantem a geodetem, ktery pro
obec pracuje

Objednatel se zavazuje, Ze po dobu zpracovavani projektu poskytne zhotoviteli
v nevyhnutelném rozsahu potiebné spoluptisobeni, spocivajici zejména v piedani doplfujicich
podkladi, vyjadfeni a stanovisek, kterych potfeba vznikne v prib&hu plnéni této smiouvy. Toto
spoluptisobeni poskytne objednatel zhotoviteli nejpozdéji do jednoho tydne od jeho vyzadani.
Zvlastni lhitu ujednaji strany v pfipadé, kdy se bude jednat o spoluptisobeni, které nemize
objednatel zabezpecit vlastnimi silami.

Objednatel odpovida za to, ze predané podklady a doklady jsou bez pravnich vad.
Spoluptisobeni objednatele je podstatnou povinnosti, od jejihoZ splnéni zavisi v€asné a fadné
splnéni zavazkl zhotovitele.

Zhotovitel po vyhotoveni tuzkové verze vykresu zasle tuzkovou verzi objednateli. Objednatel

se vyjadii k tuzkové verzi do 14 dnt po jejim obdrzeni, tuzkovou verzi pisemné odsouhlasi
nebo pisemné sdéli své pfipominky.
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VIL
CENA PLNENI, PLATEBNi PODMINKY

Cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy v rozsahu &asti I11. této smlouvy je ujednand dohodou
smluvnich stran a ¢ini 152.000,- K& bez DPH. Ptilohou &. 1 smlouvy je propocet cen za DUR a
DSP (kryci listy nabidky), pficemZ je cena rozdélena na &ast A (110.000.- K¢) a cast B
(42.000,- K¢&). Celkem bude vystaveno 10 faktur.

Navrh thrady ceny dila v dil¢ich fakturach takto:

1. Dil¢i faktura po odsouhlaseni dokumentace o izemni rozhodnuti 20 %
2. Dil¢i faktura po zahdjeni uzemniho fizeni 20 %
3. Dil¢i faktura po odsouhlaseni (DSP) : ; 20 %
4. Dil¢&i faktura po zahajeni stavebniho fizeni 20 %
5. Kone¢na faktura 20 %
Celkem | 152.000,- K&
DPH 21 % 31.920,- K¢
Cena celkem véetné DPH : 183.920,- K¢

V cen¢ dle bodu VII. je zahrnuto pét pare DUR a pét pare DSP. Ptipadna dal$i pare bude
zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvlastni thradu. K cené bude pfipo¢teno DPH ve
vyS$i 21% nebo dle jeho aktualni vyse.

Podkladem pro thradu ceny dodavky bude faktura vystavena zhotovitelem pe splnéni
pfedmétu této smlouvy. Faktura je splatna do 15 dnti od jejtho doru€eni objednateli.

Pro pfipad prodleni objednatele s thradou faktury nebo dodavatele s pfedmétem smlouvy,
dohodly smluvni strany smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z fakturované castky za kazdy tyden
prodleni.

V pfipadé, Zze dojde ke zruSeni nebo k odstoupeni od této smlouvy z divodi na strané
objednatele, bude zhotovitel prace rozpracované ke dni zruseni nebo odstoupeni fakturovat
objednateli ve vysi. vzajemné dohodnutého rozsahu vykonanych praci ke dni zruSeni nebo
odstoupeni od této smlouvy, a to podilem z ujednané ceny dle &asti VII. za jednotlivé prace
uvedené v ¢&asti IIl. V pfipadé, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodé dle
predchazejici véty, pozada zhotovitel o rozhodnuti pfislusny soud.

V cenach nejsou zahrnuty pfipadné spravni poplatky, geodetické prace, prace podminéné
poZzadavky dalSich ucastnikli fizeni nebo statni spravy, zabezpefeni majetkopravni agendy
spojené s vécnymi bfemeny a dale posudky (napf. PBR, geologicka reserSe, vynéti ze ZPF,
poddolované uzemi, apod.) Tyto poplatky budou prefakturovany objednateli.

VIIL.
ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny dle této smlouvy a Ze bude
mit vlastnosti ujednané v této smlouveé.
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Zhotovitel odpovida za vady. které ma projekt v ¢ase jeho odevzdani objednateli. Za vady
vzniklé po odevzdani projektu odpovidd jen tehdy, kdyZz byly zpiisobeny poruSenim jeho
povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zpusobeny pouzZitim podkladi prevzatych od
objednatele a zhotovitel ani pfi vynaloZeni veskeré odborné péfe nemohl zjistit jejich
nevhodnost, pfipadné na ni pisemné upozornil objednatele, ale ten na jejich pouziti trval.

Pro pfipad vady projektu sjednavaji smluvni strany pravo objednatele poZadovat a povinnost
zhotovitele poskytovat bezplatné odstranéni vady.

Zhotovitel se zavazuje pfipadné vady projektu odstranit bez zbyte¢ného odkladu po uplatnéni
opravnéné reklamace objednatelem, u¢inéném pisemnou formou.

Néhrada Skody se fidi vSemi ustanovenimi obecné dle § 1724, smlouva o dilo dle § 2586
Obcanskeho zakoniku.

IX.
ZMENA ZAVAZKU

Objednatel se zavazuje, Ze prfistoupi na zménu zavazku v piipadech, kdy se po uzavieni
smlouvy zméni vychozi podklady rozhodujici pro uzavfeni této smlouvy, nebo vzniknou na
jeho strané nové pozadavky.

Objednatel je povinen pfistoupit na zménu smlouvy vzdy, kdyz dojde k prodleni se splnénim
jeho povinnosti spoluptisobeni, ujednanych v této smlouvé.

K navrhum dodatki k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné ve lhtité 10 dni od
doporu¢eného odeslani dodatku druhé strané. Po tuto dobu je timto navrhem vazéana strana,
ktera ho podala. V pripadé, Ze nedojde k dohodé o znéni dodatku ke smlouvé, opraviiuje to obé
strany, aby kterdkoliv z nich pozadala soud o rozhodnuti.

X
UJEDNANI VSEOBECNA

Objednatel je opravnény pouzit dilo — pfedmét této smlouvy — vyluéné a pouze pro ucely
vyplyvajici z této smlouvy. Jeho jiné vyuzZiti, zejména ptipadné pfenechani na vyuzivani tietim
osobam, je podminéno vyslovnym pisemnym souhlasem zhotovitele.

Vychozi podklady a vypracované matrice zlstavaji uloZeny u zhotovitele.

Zhotovitel je vazany timto nadvrhem smlouvy od chvile jejiho doruéeni objednateli. Lhiita pro
pfijeti navrhu smlouvy se stanovuje na 10 dnii. Do doby uzavieni smlouvy miZe zhotovitel jeji
navrh odvolat.

Smlouva je uzaviena v okamziku, kdy souhlas s obsahem smlouvy je doruéeny zhotoviteli.
Smlouva vznika projevenim souhlasu s celym jejim obsahem.

Pfijeti navrhu, ktery obsahuje dodatky. vyhrady. nebo jiné zmény, je odmitnutim piedlozeného
navrhu smlouvy a povazuje se za navrh novy.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky.

V pribéhu zpracovéni projektové dokumentace bude zhotovitelem svolan min. jeden vyrobni
vybor projektu.



Zpracovani projektové dokumentace Vodovod Radonice — ast Radechov
Smlouva o dilo & 20/2015

8. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichz zhotovitel obdrzi jedno a objednatel dveé

vyhotoveni smlouvy.

_ 24. 9. 2015
V Radonicich, dne "j ......... M/J‘ ........
BEC RADONICE

-1-
0026

Obéec Radonice

Jaroslav Santner, starosta obce
Objednatel

= 0 f.,//“‘
V Kolové, dne .... /'/l”’ ...........

/,

Ing.Jan SINTAK - I.LP.R.E.
362 14 KOLOVA 2
P.0.Box 179, 360 21 Karlovy Vary
IC: 113 86 096 DIC: CZ5809181017

@ T 353 228 222

................................................................

Ing. Jan Sinték — LP.R.E.
Ing. Jan Sintak
Zhotovitel
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Priloha ¢.1

la. Kryeci list nabidky — &4st a)

na akci:

wZpracoviani projektové dokumentace pro tizemni Fizeni na stavby v obci
Radonice, éast Radechov*

-

Udaje o uchazedi

Obchodni jméno
Ing. Jan Sintik — I.P.R.E.

Pravni forma
Fyzickd osoba podnikajici dle ZZ, nezapsand v OR

Sidlo
. S - Kolovi 2, 362 14 Kolovd )
e
11386096

DIC

CZ5809181037
Kontaktni osoba pro
jednani ve véci nabidky Ing. Jan Sintdk

Telefon, mobil :
353 433 840, 602 407 184

E-mail
ke k.
Nabidkové cena bez DPH
58.000,- K¢
Nabidkova cena véetné DPH
L 70.180,- K¢
Pozn.:

Projektovi a inZenyrska éinnost obsahuje:

SO 01 podzemni dvou komorovy vodojem s armaturni komorou
SO 02 piipojeni na stavajici vodovod

SO 03 prodlouzeni vodovodu v obci

SO 04 stavebni elektro

PS 01 vystrojeni vrtu

PS 02 technologie tpravny vody

PS 03 ATS a technologie armaturni komory

PS 04 mé&feni a regulace

Cena zahrnuje vypracovani dokumentace DUR 39.000,- K& + 19.000,- K& inZzenyrské &innost.

Nabidkova cena neobsahuje geodetické prace (7.000,- K&) a ani 2adné sprévni a jiné poplatky souvisejici
s vypracovanim dokumentace.

Ing. Jan SINTAK -1.PR.E.

362 14 KOLOVA 2
Kolova dne 21.7.2015 P.0.Box 179, 380 21 Kars Voie
IC: 113 86 096B1¢: C75808181037
2 2222,

I
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1b. Kryci list nabidky — ¢ast b)
na akei:
wZpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni (vodopravni) na
stavby v obei Radonice, ¢ist Radechov*

Udaie o uchazedi

Obchodni jméno
Ing. Jan Sintdik — 1.P.R.E.

Pravni forma
Fyzickd osoba podnikajici dle ZZ, nezapsand v OR
Sidlo
Kolovd 2, 362 i4 Kolovd
IC
11386096 RLE
DIC
CZ5809181037

Kontaktni osoba pro
jednani ve véci nabidky Ing. Jan Sintdik

Telefon, mobil

353 433 840, 602 407 184
E-mail
projekce@siritak.cg
Nabidkové cena bez DPH
94.000,- K&
Nabidkové cena véetné DPH
113.740,- K¢

Pozn.:

Projektova a inZenyrska ¢innost obsahuje:

SO 01 podzemni dvou komorovy vodojem s armaturni komorou
SO 02 ptipoieni na stavajici vodovod

S0 03 prodiouzeni vodovodu v obci

SO 04 stavebni elektro

PS 01 vystrojeni vrtu

PS 02 technologie Gpravny vody

PS 03 ATS a technologie armaturni komory
PS 04 méfeni a regulace

Cena zahrnuje vypracovani dokumentace DSP 69.000,- K& + 25.000,- K& inZenyrské &innost (2 stavebni
povoleni k vodnim diliim a obecné stavebni povoleni — elektro).

Nabidkova cena neobsahuje geodetické préice a ani Zidné spravni a jiné poplatky souvisejici s vypracovanim

dokumentace.
mg/{?g nSINTAK -1.P.R.E.
2 14 KOLOVA 2
O Karlovy Ve
Kolové dne 21.7.2015 iy B Sl ot A

......................... Hevere@hiinnnn BIBA 228 222,
Podpis opravnéné osoby uchazece, Ing. Jan §mt§k



