Příloha č. 5

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012.Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Dodavatel: **hřiště.cz, s.r.o.**
Příkop 838/6 60200 Brno
IČ: 28354303 DIČ: CZ28354303
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno v oddíle C, vložce 63253
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: 117123653/0300
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Fuxa, jednatel
Zastoupený pro věcná jednání: Ing. Petr Tejkl, obchodník

Odběratel: **Obec RADONICE**
Radonice 1, 431 55 Radonice
IČ: 00262111 DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Kadaň; č.ú.: 940005389/0800
Zastoupený ve věcech smluvních: Jaroslav Santner, starosta obce
Zastoupený pro věcná jednání: Jaroslav Santner, starosta obce

II. ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem smlouvy je upravení vzájemných právních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla, jak je dále v této uvedeno. Smlouvou o dílo se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Dodavatel provede dílo spočívající v dodání a instalaci herních prvků a mobiliáře včetně souvisejících stavebních prací na **parc. č.: 312/11 v k. ú. Radonice u Kadaně, a parc. č. 3/1 v k. ú. Vintířov u Radonic; název zakázky: Rekonstrukce veřejného hřiště u školní družiny v Radonicích, vybudování hřiště ve Vintířově,** dle schválené nabídky, která je Přílohou č. 1 této smlouvy a to v souladu se všemi právními předpisy upravujícími výrobu a využití těchto herních prvků pro provoz dětského hřiště.
2. Dodavatel se zavazuje k provedení díla a odběratel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech a lhůtách:
   Odběratel se zavazuje předat dodavateli místo pro instalaci (staveniště) v termínu **do 1. 9. 2016.**
   Dodavatel se zavazuje dokončit a předat dílo odběrateli do **30. 11. 2016.**
2. V případě, že ze závažných důvodů na straně odběratele nebude možné předpokládaný termín předání staveniště dodržet, je odběratel oprávněn přesunout termín na dobu jinou. V případě, že přesunutí termínu předání staveniště způsobí odložení zahájení montážních prací, je dodavatel oprávněn přesunout termín dokončení díla minimálně o adekvátní počet dnů, o které bylo předání staveniště posunuto oproti termínu v této smlouvě uvedenému.

V. CENA DÍLA

1. **Cena díla** uvedeného v článku III. této smlouvy je sjednána ve výši:

Cena celkem bez DPH	385 610,00 Kč
DPH 21%	80 978,10 Kč zaokrouhlení -0,10 Kč
Cena celkem vč. DPH	**466 588,00 Kč**

2. Stanovená cena může být upravena pouze v případě, že na základě dodatečných požadavků odběratele nebo objektivních nepředvídatelných překážek, které vyvstaly při realizaci, dojde k zvýšení, případně snížení nákladů na straně dodavatele (například vícepráce vzniklé při zemních pracích v případě problémového podloží). Na provedené vícepráce, či méněpráce musí být vyhotoven písemný dodatek ke smlouvě odsouhlasený oběma smluvními stranami.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odběratel se zavazuje celkovou cenu díla uhradit na základě faktury vystavené dodavatelem a splňující náležitosti daňového dokladu, a to po řádném dokončení díla a podpisu předávacího protokolu.
2. Splatnost faktury – daňového dokladu je **30 dnů** ode dne doručení faktury.
3. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti běžného daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
4. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Dodavatele. Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu Odběratele.

VII. PROVEDENÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dodavatel umožní odběrateli kvalitativní kontrolu provádění částí díla a konstrukcí, které se v dalším postupu stanou nepřístupnými.
2. Dodavatel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním odběrateli.
3. K převzetí dokončeného díla vyzve dodavatel odběratele alespoň 2 dny před zahájením předávacího řízení.

4. O předání a převzetí díla vystaví smluvní strany zápis o předání a převzetí díla „předávací protokol", který bude obsahovat vedle identifikačních údajů, soupis herních prvků a soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato a dohodnutý termín jejich odstranění.
5. Dodavatel je povinen na své náklady veškeré vady a nedodělky zjištěné při předání díla odstranit.
6. Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škody na díle od dodavatele na odběratele.
7. Po ukončení všech prací a potvrzení převzetí odběratelem bude během 5 dnů veškerý zbývající materiál, vybavení a stroje ze stavby dodavatelem odstraněny.

VIII. ZÁRUČNÍ LHŮTA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Dodavatel poskytuje záruky na dílo v délce **24 měsíců.** Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí dokončeného bezvadného díla.
2. Odběratel je povinen zjištěné vady bez zbytečného odkladu u dodavatele uplatnit písemnou formou (reklamace). V reklamaci je zadavatel povinen vady popsat, popřípadě uvést jak se projevují.
3. Dodavatel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby.
4. Výše uvedené garance nezahrnují závady plynoucí z vandalství, nesprávného používání, běžného opotřebení ani závady vzniklé následky živelných pohrom. Za závady se nepovažuje přirozené chování materiálu v daném prostředí. U dřevěných částí se jedná především o vznik výsušných trhlin a změna vzhledu povrchu vzniklá spotřebováním povrchové úpravy.
5. Výše uvedené garance jsou platné za předpokladu, že instalace, pravidelné kontroly a údržba byly v plném rozsahu prováděny dle pokynů pro provoz a údržbu dodaného hřiště, stanovených dodavatelem.
6. Smluvní strany si vzájemně odpovídají za škodu dle zákona č. 89/2012 Sb.
7. Zhotovitel má pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s vykonáváním činností, a to jak objednateli, tak i třetím osobám, minimálně ve výši hodnoty předmětné zakázky.

IX. PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ – SMLUVNÍ SANKCE

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů
   - Pokud bude dodavatel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy o dílo, je povinen zaplatit odběrateli 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
   - Pokud dodavatel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí odběrateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
3. Úrok za prodlení s úhradou
   - Pokud bude odběratel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, může dodavatel po odběrateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, aniž by byla poškozena jeho další práva.
4. Způsob vyúčtování sankcí
   - Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
   - Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné.

- Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce nebo úroku z prodlení zaniká.

5. Lhůta splatnosti sankcí
   - Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.
   - Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. K ukončení smlouvy může dojít na základě písemné dohody. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit při podstatném porušení povinnosti druhou smluvní stranou.
2. Pokud odběratel odstoupí od smlouvy z jiného důvodu nebo dojde - li k ukončení smlouvy na základě jeho podstatného porušení povinností, bude povinen dodavateli uhradit náklady, které mu s realizací díla prokazatelně vznikly.

XI. DALŠÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY

1. Stavební povolení a závěrečná kolaudace není předmětem plnění této smlouvy. Odběratel doloží nejpozději v den předání staveniště dodavateli platný výsledek stavebního řízení, je-li toto řízení místním stavebním úřadem požadováno.
2. V případě, že staveniště nebude při předání připraveno pro zahájení prací, nemusí dodavatel staveniště převzít do doby sjednání nápravy, pokud se s odběratelem nedohodne jinak. V tomto případě je dodavatel oprávněn přesunout termín dokončení díla minimálně o adekvátní počet dnů, o které bylo zahájení montážních prací na předmětném díle přesunuto oproti dohodnutému termínu jejich zahájení v této smlouvě uvedenému. Případné vícenáklady vzniklé dodavateli jdou k tíži odběratele.
3. Odběratel prohlašuje, že v místě staveniště nevedou inženýrské sítě. V případě že ano, budou tyto odběratelem řádně označeny v terénu před předáním staveniště dodavateli. Pokud dojde při instalaci k poškození neoznačených sítí, nezodpovídá za způsobené škody dodavatel.
4. Na základě výzvy dodavatele se odběratel účastní porad před a v průběhu instalace díla a poskytne maximální součinnost k bezvadnému dokončení díla.
5. Dodavatel si vymezuje nárok na přerušení montážní činnosti v situacích zaviněných vyšší mocí. Totéž se vztahuje na zásadní nepřízeň počasí (např. déšť trvající po celý den, silně rozbahněný terén, vysoká vrstva sněhu, aj.). Pokud je nepřízeň počasí dlouhodobější může být adekvátně posunut termín dokončení a předání díla. Kromě zásahu z vyšší moci, dodavatel po pominutí nepříznivých okolností dílo dokončí.
6. Dodavatel se zavazuje dodržet při výrobě a montáži díla veškeré příslušné technické normy a právní předpisy platné pro výstavbu dětských herních prvků.
7. Odběratel se zavazuje od dodavatele bezvadné dílo převzít a řídit se pokyny pro provoz a údržbu instalovaných herních sestav, které od dodavatele obdržel při předání díla.
8. Smluvní strany se dohodly, že Odběratel podle této smlouvy, a tím i případně odběratel Odběratele nabývá vlastnické právo k předmětu této smlouvy o dílo až úplným zaplacením ceny díla Odběratelem a do dne úplného zaplacení ceny díla zůstává předmět díla podle této smlouvy ve výlučném vlastnictví Dodavatele.
9. V případě, že Odběratel nesplní svoji povinnost zaplatit cenu díla řádně a včas, má Dodavatel právo odstoupit od této smlouvy o dílo a má právo požadovat vrácení předmětu smlouvy, přičemž Odběratel je povinen předmět smlouvy Dodavateli bez zbytečného odkladu vydat, resp.

zabezpečit jeho vydání třetí osobou, která ho má na základě smlouvy s Odběratelem ve vlastnictví.

10. Smluvní strany se dohodly, že v případě, pokud Odběratel předmět smlouvy dodává třetí osobě, je Odběratel povinen písemně oznámit třetí osobě, které předmět smlouvy dodá, existenci výhrady vlastnického práva Dodavatele k předmětu smlouvy podle ustanovení bodu 2 tohoto článku a zavazuje se této třetí osobě oznámit, že vlastnické právo k předmětu smlouvy na Odběratele přejde až úplným zaplacením ceny díla a Dodavatel je oprávněn žádat vydání předmětu smlouvy v případě nesplnění povinnosti Odběratele zaplatit řádně a včas cenu díla. Smluvní strany se dohodli, že skutečnosti podle předcházející věty je oprávněný oznámit případné třetí osobě Odběratel i Dodavatel.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dodavatel obdrží jedno vyhotovení a odběratel dvě vyhotovení.
2. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny v této smlouvě, budou řešeny podle ustanovení občanského zákoníku.
3. Změny a dodatky mohou být provedeny jen se souhlasem smluvních stran a to písemnou formou
4. Smlouva nabývá platnost po podpisu smluvními stranami.

V Radonicích dne 30. 8. 2016

V Brně dne 30. 8. 2016

za odběratele:

OBEC RADONICE
431 55 RADONICE 1
IČO: 00262111

za dodavatele:

hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 838/6
602 00 Brno
DIČ: CZ28354303

Projekt „Rekonstrukce veřejného hřiště u školní družiny v Radonicích, vybudování hřiště ve Vintířově", byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

KALKULACE ZAKÁZKY (SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ)

	Název zakázky:	Rekonstrukce veřejného hřiště u školní družiny v Radonicích, vybudování hřiště ve Vintířově			
položka č.	Popis	MJ	Množství	Kč/MJ	Kč/bez DPH
	herní prvky				
1	WD STRÁŽNICE MINI 90	ks	1	101 780,00	101 780,00
2	WD PYRAMIDA	ks	1	25 500,00	25 500,00
3	WD KLADINA SE SÍTÍ	ks	1	28 500,00	28 500,00
4	WD HNÍZDO 90	ks	1	32 030,00	32 030,00
5	WD JOSEFČÍK	ks	1	18 040,00	18 040,00
6	WD BERAN	ks	1	10 150,00	10 150,00
7	WD PES	ks	1	10 150,00	10 150,00
8	WD INFOCEDULE JEDNONOHÁ	ks	1	6 000,00	6 000,00
9	WD KUK	ks	1	71 070,00	71 070,00
	ostatní				
10	montáž herních prvků	kpl	1	53 590,00	53 590,00
11	doprava	kpl	1	28 800,00	28 800,00
	Celková cena zakázky bez DPH				**385 610,00**
	DPH			21%	80 978,10
	zaokrouhlení				-0,10
	Celková cena zakázky s DPH				**466 588,00**